

Grunnskóli Fjallabyggðar Tjarnarstíg 3 í Ólafsfirði

Tilboð:	Eykt	ÍAV	Berg ehf GJ	Pétur Jónsson	Tréverk ehf	BBByggingar	SS Byggir	Kostnaðaráætlun
1.1 Aðstaða	9.810.000	13.902.944	8.700.000	1.000.000	7.800.000	5.700.000	9.200.000	5.000.000
1.2 Jarðvinna	3.316.000	2.791.978	2.392.800	4.347.000	2.716.900	2.415.392	5.370.912	2.057.688
2. Burðarvirki	54.897.620	62.492.123	56.135.880	61.591.300	61.141.660	63.760.766	66.242.910	51.207.640
3. Lagnir	11.656.700	12.457.912	11.597.200	9.543.300	11.788.351	11.545.516	12.292.924	10.679.346
4. Raflagnir	11.382.850	12.728.342	13.180.000	15.181.600	13.279.952	13.862.621	13.649.640	13.993.320
5. Frág. Innanhúss	41.255.600	48.080.123	45.486.200	36.737.600	47.507.845	43.527.669	51.863.684	41.591.340
6. Frág. Utanhúss	26.307.250	40.397.715	30.457.920	36.816.800	37.145.180	35.122.749	45.621.921	29.614.977
Samtals	158.626.020	192.851.137	167.950.000	165.217.600	181.379.888	175.934.713	204.241.991	154.144.311
Aukaverk	4.380.290	5.814.020	4.297.000	4.543.360	4.438.000	4.250.000	5.325.000	5.499.000
				169.760.960				

Frávikstilboð:			Berg ehf GJ		Tréverk ehf	BBBygginga ehf	SS Byggir	Kostnaðaráætlun
1.1 Aðstaða			4.726.060		7.800.000	5.700.000	8.000.000	
1.2 Jarðvinna			2.392.800		2.716.900	2.415.392	4.669.850	
2. Burðarvirki			54.273.940		56.154.360	62.272.366	57.589.031	
3. Lagnir			11.597.200		11.591.999	8.545.516	10.755.832	
4. Raflagnir			13.180.000		13.279.952	13.348.799	11.942.478	
5. Frág. Innanhúss			43.730.000		46.619.845	43.527.669	43.432.892	
6. Frág. Utanhúss			29.200.000		37.145.180	35.122.749	38.018.935	
Samtals			159.100.000		175.308.236	170.932.491	174.409.018	
Aukaverk			4.297.000		4.250.000	4.250.000	4.794.000	

notaði gamla skjalið
og handsetti 1.1 inn

svartur texti = lægstu tölur

rauður texti = misræmi

blár texti = breytingar í frávikstilboðum